



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΛΥΒΕΑΣΗΣ - ΥΠΟΧΕΙΛΕΣΗΣ ΒΕΒΟΙΤΣ
ΨΗΦΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΟΛΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (Δ.Δ).

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ταχ. Διεύθ.: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 203, ΒΕΡΟΙΑ

Ταχ. Κώδικας: 59100

Τηλ.: 23310 78804

Φαξ : 23310 25172

e- mail: deyav@otenet.gr

info@deyav.gr

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α 62.07.05.28

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 €
(χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. μελέτης: 22/2019

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το βασικό και κύριο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας συνίσταται στην εκτέλεση διαφόρων και ανεξάρτητων μεταξύ τους επεμβάσεων ανακατασκευών, επισκευών, βλαβών, αποκαταστάσεων οδοστρωμάτων που θα εκτελούνται σποραδικά σε όλη την περιοχή δραστηριότητας της ΔΕΥΑ Βέροιας με τη συνεργασία του προσωπικού της ΔΕΥΑΒ. Επίσης υπάρχει η υποχρέωση επισκευών και καθαρισμού των φρεατίων.

Εκ της φύσεως της εργολαβίας είναι αυτονόητο ότι τα υπό εκτέλεση έργα θα είναι κατά κύριο λόγο επείγοντα και πολλές φορές θα είναι απαραίτητες πολλές ταυτοχρόνως επεμβάσεις, όπως επίσης θα υπάρχουν διαστήματα όπου δεν θα δίνονται εντολές επέμβασης στον ανάδοχο. Επίσης με δεδομένο ότι η ανάγκη για τις επεμβάσεις και αποκαταστάσεις θα γίνονται γνωστές κατά τη διάρκεια της εργολαβίας, οι οποίες και θα πρέπει να κατασκευάζονται αμέσως, δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων να συνταχθεί τεύχος προμετρήσεων των εργασιών. Οι επεμβάσεις και τα έργα αυτά θα καθορίζονται από την επίβλεψη της εργολαβίας, η οποία θα καθορίζει τις προθεσμίες εκτελέσεως και θα δίνει τις οδηγίες κατασκευής και επεμβάσεων.

Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει στην ΔΕΥΑΒ το απαιτούμενο προσωπικό και μηχανήματα για την εξυπηρέτηση επιγουσών και τρεχουσών αναγκών της, ακόμη και σε μηνιαία βάση.

Το είδος και η δαπάνη των εργασιών καθορίζεται στο Τιμολόγιο Μελέτης της παρούσας εργολαβίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται: αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων, αποκαταστάσεις τμημάτων ασφαλτοστρώσεων και επιχώσεων.

Περισσότερες λεπτομέρειες φαίνονται στο Τιμολόγιο Μελέτης, στην ΕΣΥ και στα λοιπά τεύχη.

Βέροια, 08/07/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Δ.

Ο Συντάκτης

ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ